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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 76.468,61 29.080,15

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 1.Administração Local.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 2.SERVIÇOS PRELIMINARES.

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 
2 X 3 Conforme planta de 

localização,Prancha 01/01
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 15,00 

=15m2 Conforme planta de 

localização,Prancha 01/01.
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 15,00 

1.1.3.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO

M 74,16 
=74,16m - Conforme planta de 

lacalização,Prancha 01/01.
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 74,16 

1.1.4.

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 9,00 
=9m2 -conforme planta de 

localização,Prancha 01/01.
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 9,00 

1.1.5.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 15,00 
=15m2 -conforme planta de 

localização,Prancha 01/01.
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 15,00 

1.1.6.
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA 

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
UND 1,00 

 = 1unid. Conforme planta de 

localização,Prancha 01/01.
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.7.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 264,00 =264,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 264,00 

2. MOVIMENTO DE TERRA -    3.MOVIMENTO DE TERRA.

2.1.  - .

2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 5,95 

=0,81+1,69+0,28+0,14+0,11+1,24+

0,64+0,06+0,10+0,16+0,58+0,07- ( 

0.15 larg. 0.30 alt.) Referente projeto 

estrutural, Prancha 02/05.

3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 5,95 

2.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 18,56 

 = 

0,75X0,60X1,30X30=17,55m3+1,40

X0,55X1,30=1,01m3 conforme 

projeto estrutural, Prancha 02/05.

3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 18,56 

2.1.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 12,70 
=18,56m3-5,86-conforme projeto de 

fundação ,Projeto 02/05
3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 12,70 

2.1.4.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 191,39 

=147,23x1,30=191,39m3.Conforme 

projeto de fundação 

estrutural.Prancha02/05.

3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 191,39 

3. FUNDAÇÃO - .

3.1. SAPATAS - .

3.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 59,10 

=59,10m2. Conforme projeto 

estrutural prancha 02/05.
4.FUNDAÇÃO

.
FUNDAÇÃO

3.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 59,10 

=59,10M2. Conforme projeto 

estrutural-prancha 02/05
4.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do Centro de Referencia de 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do 884081/2019
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3.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 85,97 

=85,97kg,conforme projeto estrutural-

prancha 02/05.
4.FUNDAÇÃO

.
FUNDAÇÃO

3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 134,72 

 =134,72kg,conforme projeto 

estrutural-prancha 02/05.
4.FUNDAÇÃO

.
FUNDAÇÃO

3.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,93 

 = 4,93kg,conforme projeto estrutural-

prancha 02/05.
4.FUNDAÇÃO

.
FUNDAÇÃO

3.1.6.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,86 
 =5,86m3 , conforme projeto 

estrutural-prancha 02/05
4.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO

3.1.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,86 

 = 5,86m3 conforme projeto 

estrutural-prancha 2/5
4.FUNDAÇÃO

.
FUNDAÇÃO

3.2. VIGA BALDRAMES - .

3.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 59,10 

 = 59,10m2,conforme projeto 

estrutural-prancha 3/5 folha.
4.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO

3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 102,97 

 = 102,97kg,conforme projeto 

estrutural-prancha 3/5.
4.FUNDAÇÃO

.
FUNDAÇÃO

3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 218,59 

 = 218,59kg, conforme projeto 

estrutural-prancha 3/5.
4.FUNDAÇÃO

.
FUNDAÇÃO

3.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,28 
 = 6,28m3,conforme projeto 

estrutural-prancha 3/5.
4.FUNDAÇÃO

.

FUNDAÇÃO

3.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,28 

 = 6,28m3 conforme projeto 

estrutural-prancha 3/5.
4.FUNDAÇÃO

.
FUNDAÇÃO

4. VEDAÇÃO - .

4.1. ALVENARIA - .

4.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 364,58 

 

=12+2,55+2,55+35+14,05+14,03+1

9,80+2,40+2,40+3,30+5,30+5+22,6

0+6,25=147,23m2x2,70(altura)=397,

52m2-32,94m2(vãos) =364,58m2 

.Conforme projeto Planta Baixa-

Prancha 02/04.

5.VEDAÇÃO

.

VEDAÇÃO

5. ESTRUTURA - .

5.1. PILARES - .

5.1.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 87,48 

 = 87,48m2.conforme projeto 

estrutural-prancha 4/5 .
6.ESTRUTURA

.
ESTRUTURA

5.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 169,18 
 = 169,18kg -conforme projeto 

estrutural-prancha 4/5.
6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA
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5.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,30 
=10,30kg-conforme projeto estrutural-

prancha 4/5.
6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

5.1.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,63 
 = 2,63m3- -conforme projeto 

estrutural-prancha 4/5.
6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

5.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,63 

 = 2,63m3 -conforme projeto 

estrutural-prancha 4/5.
6.ESTRUTURA

.
ESTRUTURA

5.2. VIGAS DE COBERTURA - .

5.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 95,92 
 = 95,92m2-conforme projeto 

estrutural-prancha 5/5 folha.
6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

5.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 94,57 
 = 94,57kg- conforme projeto 

estrutural-prancha 5/5 folha.
6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

5.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 205,71 
 = 205,71kg -conforme projeto 

estrutural-prancha 5/5 folha.
6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

5.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,75 
 = 5,75m3-conforme projeto 

estrutural-prancha 5/5 folha.
6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

5.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,75 

 = 5,75m3-conforme projeto 

estrutural-prancha 5/5 folha.
6.ESTRUTURA

.
ESTRUTURA

5.3. VERGAS E CONTRAVERGAS - .

5.3.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 9,10 

=9,10M Conforme projeto de 

cobertura ,Prancha 02/02..
6.ESTRUTURA

.
ESTRUTURA

5.3.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 2,00 

 = (1,60+0,4)1UND- conf. 

disposição de esquadrias em projeto 

ARQ. 02/02.

6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

5.3.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 2,80 

 = ((1m+0,4m)*2und)Conf. 

disposição de esquadrias em projeto 

ARQ. 02/02.

6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

5.3.4.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 15,90 

 

((2m+0,4m)*3und)+(2,5m+0,4m*3un

d)- conf. disposição de esquadrias 

em projeto ARQ. 02/02.

6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

5.3.5.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 2,80 

 = ((1m+0,4)*2und)Conf. disposição 

de esquadrias em projeto ARQ. 

02/02.

6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA
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5.3.6.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 15,90 

 

((2m+0,4m)*3und)+(2,5m+0,4m*3un

d)- conf. disposição de esquadrias 

em projeto ARQ. 02/02.

6.ESTRUTURA

.

ESTRUTURA

6. COBERTURA - .

6.1. COBERTURA - .

6.1.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 9,00 
=9unid Comforme projeto de 

cobertura ,Prancha 01/04.
7.COBERTURA

.

COBERTURA

6.1.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 174,36 
=174,36m2 Conforme projeto de 

cobertura, Prancha 01/04.
7.COBERTURA

.

COBERTURA

6.1.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 174,36 
=174,36m2 Conforme projeto de 

cobertura ,Prancha 01/04.
7.COBERTURA

.

COBERTURA

6.1.4.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 19,30 

=19,30M Conforme projeto de 

cobertura,Prancha 01/04.
7.COBERTURA

.
COBERTURA

7. REVESTIMENTO - .

7.1. REVESTIMENTO - .

7.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1.206,63 

=256,73x2,35x2=1.206,63m2 

referente projeto de planta 

baixa,Prancha02/04.

8.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO

7.1.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.206,63 

=256,73x2,35x2=1.206,63m2 

referente projeto de planta 

baixa,Prancha02/04.

8.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO

7.1.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,50 
=23m2 Conforme projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.
8.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO

7.1.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 23,50 
=23m2 Conforme projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.
8.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO

7.1.5.
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 142,29 

=142,49m2 = Referente planta de 

cobertura 1/4.
8.REVESTIMENTO

.
REVESTIMENTO

8. PAVIMENTAÇÃO - .

8.1. PAVIMENTAÇÃO - .
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8.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 147,23 

=14,05+19,80+14,03+2,40+2.40+3.

3+5,3+35,0+2,55+2,55+12,0+22,60

+5,0+6,25=147,23m2 Conforme 

Planta baixa,Prancha 02/04.

9.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

8.1.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 147,23 
=147,23m2 Conforme projeto de 

Planta Baixa,Prancha 02/04.
9.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

8.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 16,55 

=5,3+5+6,25=16,55m2 Conforme 

projeto de planta baixa,Prancha 

02/04.

9.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

8.1.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 117,58 

=35+19,8+14,03+14,05+22,6+12=1

17,48m2 Conforme projeto de planta 

baixa, Prancha 02/04.

9.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

8.1.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 13,20 

=5,1+4,8+3,3=13,2m2 Conforme 

projeto de planta baixa,Prancha 

02/04.

9.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

8.1.6.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 6,21 

=69 unidade x 0.3x0.3 Referente 

Planta de acessibidade ,Prancha 

1/1.

9.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

8.1.7. PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 30x30cm M2 5,85 

=65unidade x 0.3x0.3 Referente 

Planta de acessibilidade 

,Prancha1/1.

9.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO

9. ESQUADRIAS - .

9.1. ESQUADRIAS - .

9.1.1.

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 
=8 unid. referente projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.
10.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS

9.1.2.

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 
=2 und. referente projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.
10.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS

9.1.3.

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 =2 und Ref. Prancha 02/04 10.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS

9.1.4.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 9,45 

=5,25+4,20=9,45m2 (2unid) 

referente projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.

10.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS

9.1.5.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_P
M2 23,79 

=2,5+11+1,275+2,64+1,575+3,3+1,

5=23,79m2
10.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS

9.1.6.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 6,04 =3,36+1,83+0.852=6,04m2 10.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS

PMv3.0.4 5 / 24



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1065847-05 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP

. N
º 

A
G

R
U

PA
D

O
R

 D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. S
E

R
V

IÇ
O

S
 

P
R

E
L
IM

IN
A

R

E
S

M
O

V
IM

E
N

T
O

 

D
E

 T
E

R
R

A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 76.468,61 29.080,15Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do Centro de Referencia de 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do 884081/2019

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

10. INSTALAÇÃO ELETRICA - .

10.1. INSTALAÇÃO ELETRICA - .

10.1.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 57,00 

=57 UNID CONFORME PROJETO 

DE INTALAÇÃO ELETRICA 

PRANCHA 01/01 

11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 21,00 

=21 UNID CONFORME PROJETO 

DE INSTALAÇÃO 

ELETRICA,PRANCHA 01/01.

11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 

=03 UNID CONFORME PROJETO 

DE INSTALAÇÃO ELETRICO 

PRANCHA  01/01

11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.4.
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 

FLORESCENTE DE *36* , ALETA, COMPLETA.
UN 20,00 

=20UNID Comforme Projeto 

instalação eletrica,Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.5. SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 FIXO DE TETO PARA LAMPADA. UN 1,00 
=1UNID Conforme Projeto de 

instalação eletrica Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.6.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 42,00 

=42 unid Conforme Projeto de 

instalação eletrica, Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.7.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 

=5unid Conforme Projeto de 

instalação eletrica, Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 

=13 unid Conforme Projeto de 

instalação eletrica, Prancha 01//01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.9. DISJUNTOR TIPO DIN/IEC,MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A. UN 14,00 

=10A =8PÇ;13A=2PÇ;25A=4PÇ 

Conforme Projeto de instalação 

eletrica,Prancha 01/01.

11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.10.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 253,00 
=253M Conforme Projeto de 

inatalação eletrico,Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 634,20 
=634,20M Conforme Projeto de 

instalação elétrica,Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 222,70 
=222,70M Conforme Projeto de 

instalação eletrica, Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 127,60 
=127,60M Conforme Projeto de 

instalção eletrica,Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA
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10.1.14.
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE 

E27,POTENCIA MAXIMA 60W (NÃO INCLUI LAMPADA).
UN 1,00 

=1PÇ Conforme Projeto de 

instalação eletrica, Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.15. LAMPADA DE LUZ MISTA 160W, BASE E27(220V). UN 1,00 
=1PÇ Conforme Projeto de 

instalação eletrica,Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.16. LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36W, BIVOLT. UN 20,00 
=20PÇ Conforme Projeto de 

instalação eletrico, Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

10.1.17.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
=1PÇ Conforme Projeto de 

instalação eletrica,Prancha 01/01.
11.INSTALAÇÃO ELETRICA

.

INSTALAÇÃO ELETRICA

11. INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA - .

11.1. AGUA FRIA - .

11.1.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 80,00 

=80M Conforme Projeto de 

instalação hidraulica,Prancha 01/01.
12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 19,60 

=11M Conforme Projeto de 

instalação hidraulica,Prancha 01/01.
12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.1.3. Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar UN 4,00 
=4M Conforme Projeto de instalação 

hidraulica,Prancha 01/01.
12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.2. ESGOTO - .

11.2.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 52,30 

=52,30M Conforme Projeto de 

instalação de esgoto 

sanitario,Projeto 01/01.

12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.2.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 2,50 

=2,5M Conforme Projeto de 

instalação de esgoto 

sanitario,Projeto 01/01.

12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.2.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 14,50 

=14,5M Conforme Projeto de 

instalação de esgoto 

sanitario,Projeto 01/01.

12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.2.4.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9,00 

=09UNID Conforme projeto de 

instalação de esgoto 

sanitario,Prancha 01/01.

12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.2.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 

=09UNID Comforme projeto de 

instalação de esgoto 

sanitario,Prancha 01/01.

12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.2.6.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

=1UNID Conforme projeto de 

instalação de esgoto sanitario 

,Prancha 01/01.

12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
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11.2.7.

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

=1UNID Conforme projeto de 

instalação de esgoto 

sanitario,Prancha 01/01.

12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.2.8.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

=1UNID Conforme projeto de 

instalação de esgoto 

sanitario,Prancha 01/01.

12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.3. LOUÇAS E ACESSÓRIOS - .

11.3.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

=4UNID Conforme projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.
12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.3.2.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

=4UNID Conforme projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.
12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.3.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

=4UNID Conforme projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.
12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.3.4.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

=1UNID Conforme projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.
12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

11.3.5.
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO,CAPACIDADE 

*38* L, *60X60* CM
UN 1,00 

=1UNID Conforme projeto de planta 

baixa,Prancha 02/04.
12.INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA

.
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

12. PINTURA - .

12.1. PINTURA - .

12.1.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 397,52 

=397,52M2 Conforme projeto de 

planta baixa,Prancha 02/04.
13.PINTURA

.
PINTURA

12.1.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 397,52 

=397,52M2 Conforme projeto de 

planta baixa,Prancha 02/04.
13.PINTURA

.
PINTURA

12.1.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 47,49 

 =47,49M2 Comforme projeto de 

planta baixa,Prancha 02/04.
13.PINTURA

.
PINTURA

13. ENCERRAMENTO - .

13.1. ENCERRAMENTO - .

13.1.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 251,97  = 251,97 14.ENCERRAMENTO. ENCERRAMENTO.

VITÓRIA DO JARI-AP

Local Responsável Técnico

Nome: ELMIR ANTÔNIO CASSETTE

segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 CREA/CAU: 2821AP

Data ART/RRT: AP20210046845
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 15,00 

1.1.3.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO

M 74,16 

1.1.4.

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 9,00 

1.1.5.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 15,00 

1.1.6.
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA 

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
UND 1,00 

1.1.7.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 264,00 

2. MOVIMENTO DE TERRA - 

2.1.  - 

2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 5,95 

2.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 18,56 

2.1.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 12,70 

2.1.4.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 191,39 

3. FUNDAÇÃO - 

3.1. SAPATAS - 

3.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 59,10 

3.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 59,10 

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do Centro de Referencia de 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do 884081/2019

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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39.223,78 36.326,75 61.243,56 33.136,26 69.849,46 24.498,07 31.668,04 15.296,53

59,10 

59,10 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1065847-05 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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3.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 85,97 

3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 134,72 

3.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,93 

3.1.6.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,86 

3.1.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,86 

3.2. VIGA BALDRAMES - 

3.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 59,10 

3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 102,97 

3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 218,59 

3.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,28 

3.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,28 

4. VEDAÇÃO - 

4.1. ALVENARIA - 

4.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 364,58 

5. ESTRUTURA - 

5.1. PILARES - 

5.1.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 87,48 

5.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 169,18 
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1065847-05 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP

Grau de Sigilo

#PUBLICO

85,97 

134,72 

4,93 

5,86 

5,86 

59,10 

102,97 

218,59 

6,28 

6,28 

364,58 

87,48 

169,18 
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5.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,30 

5.1.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,63 

5.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,63 

5.2. VIGAS DE COBERTURA - 

5.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 95,92 

5.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 94,57 

5.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 205,71 

5.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,75 

5.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,75 

5.3. VERGAS E CONTRAVERGAS - 

5.3.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 9,10 

5.3.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 2,00 

5.3.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 2,80 

5.3.4.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 15,90 

5.3.5.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 2,80 
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10,30 

2,63 

2,63 

95,92 

94,57 

205,71 

5,75 

5,75 

9,10 

2,00 

2,80 

15,90 

2,80 
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5.3.6.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 15,90 

6. COBERTURA - 

6.1. COBERTURA - 

6.1.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 9,00 

6.1.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 174,36 

6.1.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 174,36 

6.1.4.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 19,30 

7. REVESTIMENTO - 

7.1. REVESTIMENTO - 

7.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1.206,63 

7.1.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.206,63 

7.1.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,50 

7.1.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 23,50 

7.1.5.
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 142,29 

8. PAVIMENTAÇÃO - 

8.1. PAVIMENTAÇÃO - 
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15,90 

9,00 

174,36 

174,36 

19,30 

1.206,63 

1.206,63 

23,50 

23,50 

142,29 
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8.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 147,23 

8.1.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 147,23 

8.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 16,55 

8.1.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 117,58 

8.1.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 13,20 

8.1.6.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 6,21 

8.1.7. PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 30x30cm M2 5,85 

9. ESQUADRIAS - 

9.1. ESQUADRIAS - 

9.1.1.

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 

9.1.2.

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

9.1.3.

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

9.1.4.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 9,45 

9.1.5.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_P
M2 23,79 

9.1.6.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 6,04 
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10. INSTALAÇÃO ELETRICA - 

10.1. INSTALAÇÃO ELETRICA - 

10.1.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 57,00 

10.1.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 21,00 

10.1.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 

10.1.4.
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 

FLORESCENTE DE *36* , ALETA, COMPLETA.
UN 20,00 

10.1.5. SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 FIXO DE TETO PARA LAMPADA. UN 1,00 

10.1.6.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 42,00 

10.1.7.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 

10.1.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 

10.1.9. DISJUNTOR TIPO DIN/IEC,MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A. UN 14,00 

10.1.10.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 253,00 

10.1.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 634,20 

10.1.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 222,70 

10.1.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 127,60 
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10.1.14.
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE 

E27,POTENCIA MAXIMA 60W (NÃO INCLUI LAMPADA).
UN 1,00 

10.1.15. LAMPADA DE LUZ MISTA 160W, BASE E27(220V). UN 1,00 

10.1.16. LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36W, BIVOLT. UN 20,00 

10.1.17.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

11. INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA - 

11.1. AGUA FRIA - 

11.1.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 80,00 

11.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 19,60 

11.1.3. Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar UN 4,00 

11.2. ESGOTO - 

11.2.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 52,30 

11.2.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 2,50 

11.2.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 14,50 

11.2.4.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9,00 

11.2.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 

11.2.6.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
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11.2.7.

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

11.2.8.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

11.3. LOUÇAS E ACESSÓRIOS - 

11.3.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

11.3.2.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

11.3.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

11.3.4.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

11.3.5.
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO,CAPACIDADE 

*38* L, *60X60* CM
UN 1,00 

12. PINTURA - 

12.1. PINTURA - 

12.1.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 397,52 

12.1.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 397,52 

12.1.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 47,49 

13. ENCERRAMENTO - 

13.1. ENCERRAMENTO - 

13.1.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 251,97 

VITÓRIA DO JARI-AP

Local

segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

Data
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Responsável Técnico

Nome: ELMIR ANTÔNIO CASSETTE

CREA/CAU: 2821AP

ART/RRT: AP20210046845
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 15,00 

1.1.3.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO

M 74,16 

1.1.4.

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 9,00 

1.1.5.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 15,00 

1.1.6.
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA 

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
UND 1,00 

1.1.7.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 264,00 

2. MOVIMENTO DE TERRA - 

2.1.  - 

2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 5,95 

2.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 18,56 

2.1.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 12,70 

2.1.4.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 191,39 

3. FUNDAÇÃO - 

3.1. SAPATAS - 

3.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 59,10 

3.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 59,10 

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do Centro de Referencia de 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do 884081/2019

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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3.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 85,97 

3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 134,72 

3.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,93 

3.1.6.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,86 

3.1.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,86 

3.2. VIGA BALDRAMES - 

3.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 59,10 

3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 102,97 

3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 218,59 

3.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,28 

3.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,28 

4. VEDAÇÃO - 

4.1. ALVENARIA - 

4.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 364,58 

5. ESTRUTURA - 

5.1. PILARES - 

5.1.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 87,48 

5.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 169,18 
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5.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,30 

5.1.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,63 

5.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2,63 

5.2. VIGAS DE COBERTURA - 

5.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 95,92 

5.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 94,57 

5.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 205,71 

5.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,75 

5.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,75 

5.3. VERGAS E CONTRAVERGAS - 

5.3.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 9,10 

5.3.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 2,00 

5.3.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 2,80 

5.3.4.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 15,90 

5.3.5.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 2,80 
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5.3.6.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 15,90 

6. COBERTURA - 

6.1. COBERTURA - 

6.1.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 9,00 

6.1.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 174,36 

6.1.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 174,36 

6.1.4.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 19,30 

7. REVESTIMENTO - 

7.1. REVESTIMENTO - 

7.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1.206,63 

7.1.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.206,63 

7.1.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 23,50 

7.1.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 23,50 

7.1.5.
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 142,29 

8. PAVIMENTAÇÃO - 

8.1. PAVIMENTAÇÃO - 
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8.1.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 147,23 

8.1.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 147,23 

8.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 16,55 

8.1.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 117,58 

8.1.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 13,20 

8.1.6.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 6,21 

8.1.7. PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 30x30cm M2 5,85 

9. ESQUADRIAS - 

9.1. ESQUADRIAS - 

9.1.1.

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 

9.1.2.

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

9.1.3.

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 

9.1.4.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 9,45 

9.1.5.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_P
M2 23,79 

9.1.6.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 6,04 
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10. INSTALAÇÃO ELETRICA - 

10.1. INSTALAÇÃO ELETRICA - 

10.1.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 57,00 

10.1.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 21,00 

10.1.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 

10.1.4.
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 

FLORESCENTE DE *36* , ALETA, COMPLETA.
UN 20,00 

10.1.5. SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 FIXO DE TETO PARA LAMPADA. UN 1,00 

10.1.6.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 42,00 

10.1.7.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 

10.1.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 

10.1.9. DISJUNTOR TIPO DIN/IEC,MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A. UN 14,00 

10.1.10.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 253,00 

10.1.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 634,20 

10.1.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 222,70 

10.1.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 127,60 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

H
ID

R
O

S
A

N
IT

A
R

IA

P
IN

T
U

R
A

E
N

C
E

R
R

A
M

E

N
T

O

11 12 13 14 15 16 17 18

24.797,07 15.439,29 367,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1065847-05 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP

PMv3.0.4 22 / 24



I

Item Descrição Unidade Quantidade

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do Centro de Referencia de 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Estruturação de rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS-Construção do 884081/2019

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

10.1.14.
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE 

E27,POTENCIA MAXIMA 60W (NÃO INCLUI LAMPADA).
UN 1,00 

10.1.15. LAMPADA DE LUZ MISTA 160W, BASE E27(220V). UN 1,00 

10.1.16. LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36W, BIVOLT. UN 20,00 

10.1.17.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

11. INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA - 

11.1. AGUA FRIA - 

11.1.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 80,00 

11.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 19,60 

11.1.3. Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar UN 4,00 

11.2. ESGOTO - 

11.2.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 52,30 

11.2.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 2,50 

11.2.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 14,50 

11.2.4.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9,00 

11.2.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 

11.2.6.

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
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11.2.7.

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

11.2.8.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

11.3. LOUÇAS E ACESSÓRIOS - 

11.3.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

11.3.2.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

11.3.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

11.3.4.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

11.3.5.
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO,CAPACIDADE 

*38* L, *60X60* CM
UN 1,00 

12. PINTURA - 

12.1. PINTURA - 

12.1.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 397,52 

12.1.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 397,52 

12.1.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 47,49 

13. ENCERRAMENTO - 

13.1. ENCERRAMENTO - 

13.1.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 251,97 

VITÓRIA DO JARI-AP

Local

segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

Data
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Responsável Técnico

Nome: ELMIR ANTÔNIO CASSETTE

CREA/CAU: 2821AP

ART/RRT: AP20210046845
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