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1. FINALIDADE

As presentes especificagbes técnicas visam a estabelecer as condicdes gerais para a Obra
de: PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E
CALCADA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP.

2. DISPOSICOES GERAIS

A execucdo dos servicos devera ser de acordo com o projeto, planilha de custos,
especificagbes técnicas e normas descritas neste documento, assim como posturas Federais,
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessionarias de agua, luz
e efc...

Em caso de duvidas relacionadas ao entendimento dos projetos, especificagdes e planilhas
orcamentarias, estas serdo dirigidas pela fiscalizacao.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura designara um técnico, doravante nomeado fiscal
com a competéncia de fiscalizar o fiel cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar
demolir e refazer os servigos em desacordo com as especificagdes do projeto.

A presenca da fiscalizagdo da obra ndo diminui a responsabilidade da contratada, que
devera manter um responsavel técnico pela obra no local, no minimo pelo periodo de trés horas e
toda vez que for requisitado.

A Contratada devera manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificagdes e planilha de custo), para utilizagdo da fiscalizagao.

O construtor requerera a aprovagdo dos projetos junto ao CREA, Prefeitura e
Concessionarias de Agua e Luz, bem como providenciara todos os documentos de regularizagéo
da obra, desde o Alvara de Construcdo até o Habite-se se for o caso, e devera apresentar um jogo
de copias aprovadas juntamente com o Alvara de Construcdo & SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data ORDEM DE SERVICO.

O construtor & obrigado a manter na obra um livio destinado a “DIARIO DE
OCORRENCIAS’, onde deverdo ser feitas anotages pela fiscalizagao.

As anotacBes registradas pela fiscalizagdo no “DIARIO DE OCORRENCIAS” e néo
contestadas pelo construtor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data de anotagoes,
serao consideradas aceitas pelo construtor.

Toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto, detalhes e especificagdes so sera
admitida com a prévia autorizagdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
devidamente registrado no “DIARIO DE OCORRENCIAS” e assinado pelo fiscal da obra.

Ficara o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados logo apds o registro
no Diario de Ocorréncia da obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas desses Servigos.
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E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicio de todos os danos e avariais
causadas aos servigos ja realizados e/ou a terceiros provocados pela execugao da obra.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra e ainda ndo entregues a
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. S&o de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1. OBJETO

As presentes especificacbes estabelecem as condigdes em que deverdo ser executados 0s
servicos da Obra de PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM
DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP.

2.2, DESCRIGAO SUCINTA

O projeto de PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM
DRENAGEM E CALCADA NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP, serdo compostas por:
Construgao de rampa de acessibilidade, passeios publicos em concreto simples com juntas de
dilatagdo em acabamento rustico, sobre aterro lateritico confinado entre o baldrame em concreto
simples e o0 meio fio. A drenagem sera superficial com meio fio e linha d’agua em concreto simples.
A pavimentagdo sera composta de uma camada de colchdo de areia e acabamento final a
aplicagdo do revestimento em bloco sextavado em concreto (tipo bloquete) e concluindo com
servigos de limpeza final.

2.3. REGIME DE EXECUGAO
A obra sera executada sob um regime de Empreitada por preco global.

2.4. PRAZO
O prazo para execucao da obra sera de 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir da
data de emisséo da respectiva Ordem de Servigo.

2.5. ABREVIATURAS
As abreviaturas nesta especificagdo técnicas seguiram a ordem abaixo discriminada:

2.5.1 - PMVJ: Prefeitura Municipal de Vitéria do Jari-AP

2.5.2 - FISCALIZAGAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura.

2.5.3 - CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execugao das obras

2.5.4 - ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas

2.5.5 - CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

2.5.6 - ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica

2.5.7 — DNIT: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, antigo DNER
2.5.8 — DNER: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serédo documentos complementares a estas especificagcdes técnicas normas da ABNT aqui
transcritas, estando ou nao listadas como anexo.

Os documentos complementares serao:
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2.6.1 - Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificagdes técnicas;

2.6.2 - Todas as normas do DNIT/DNER relativas ao objeto destas especificagbes técnicas;

2.6.3 -Instrucdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZACAO;

2.6.4 - As normas estaduais do Governo do Estado do Amapa e de suas concessionarias
de servigos publicos e as normas do CREA/AP

2.6.5 — As normas municipais de Vitoria do Jari-AP, incluindo as especificas de cada
secretaria municipal.

2.7. MATERIAIS
Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverdo ser de
qualidade satisfatdria de acordo com as normas abaixo descritas:

NBR 07211 - 2009 - Agregado para Concreto;

NBR 08044 - 1983 - Projeto Geotécnico;

NBR 08953 - 2015 - Concreto para Fins Estruturais;

NBR ISO 20345 - 2015 - Calgado de Protecéo;

NBR 16697 - 2018 - Cimento Portland Comum;

NBR 9050 — 2015 - acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos;

NBR - 15953-2011- Pavimento intertravado com pecgas de concreto — Execuc¢&o;

NBR 5681 — 2015 - Controle tecnoldgico da execugao de aterros em obras de edificacdes.

Especificacdes das marcas citadas nas especificacdes dos servigos constituem apenas
referéncia, admitindo a substituicdo por outras marcas similares (tipp, funcdo, resisténcia, estética e
apresentacdo), com previa consulta e aprovagéo pela FISCALIZACAO.

2.8. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente m&o-de-obra qualificada com comprovagéo de
fung@o profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada na Carteira de
Trabalho para execucéo de todos os servigos. Correndo por conta da mesma as despesas relativas
as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o
periodo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento
das obrigagdes com o INSS.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera fornecer toda a documentagéo pertinente a
execucdo da obra: Certiddo Negativa de Débitos com o INSS, Certiddo de Regularidade de
Situagéo perante 0 FGTS e Certidao de Quitagao do ISS referente ao contrato.

2.9. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART referentes a
execucdo da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART
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devera ser mantida no local dos servigos. Com relagéo ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e ndo de
prescri¢do. O prazo prescricional para intentar agao civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Codigo
Civil Brasileiro.

2.10. PROJETOS

Todos os projetos basicos (locagdo, arquitetdnico, drenagem etc.) serdo fornecidos pela
CONTRATANTE.

Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas vigentes da
ABNT, CREA e Governo do Estado prevalecerdo as prescri¢cdes contidas nas normas desses
érgaos.

2.11. DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia de informagdes com relagao aos projetos e especificagdes técnicas
devera ser considerado: as normas da ABNT ou DNIT citadas ou ndo nessa especificacdo; as cotas
dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala; os desenhos de maiores
escalas prevalecem sobre 0s de menor escala e os desenhos de datas mais recentes prevalecem
sobre 0s mais antigos.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

3.1- ADMINISTRACAO DA OBRA:

A execugao total da obra devera ser toda descriminada em livro de ocorréncias do tipo
diario de obra preenchido por um profissional residente e assinado pela da fiscalizagdo da
contratante registrado em ART.

3.1.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Mé&o de obra necessaria para administragao da obra, formada por Engenheiro Civil.

A contratada devera manter funcionarios (engenheiro) residente, com o cargo comprovado
na carteira profissional e que faca parte do quadro de funcionarios da CONTRATADA, durante todo
o periodo da obra. O engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a FISCALIZACAO
solicitar.

3.1.2 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Devera ser alocado na obra em periodo integral

3.2- SERVICOS PRELIMINARES:

Além das exigéncias da norma acima listada, os servicos do item Servigos Preliminares
também deverao seguir as indicagdes abaixo, descritas individualmente para cada sub item.
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3.2.1-PLACA DA OBRA EM PLACA DE AGO GALVANIZADO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa padrdo do Programa Calha Norte, cujo
padréo sera fornecido pela CONTRATANTE. A placa devera ser instalada em posicéo de destaque
no canteiro de obras, devendo a sua localizagao ser, previamente, aprovada pela FISCALIZACAO.

3.2.2 - EXECUGAO DE DEPOSITO EM _CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO

Para depdsito de guarda de materiais fechado, sera executado em madeira bruta de
andiroba (estrutura, paredes, esquadrias, etc.), com cobertura em telha de fibrocimento de 4
milimetros, pintado com tinta PVA e piso em argamassa de cimento e areia no trago 1:6. A empresa
devera apresentar um “Lay-Out” do canteiro da obra, onde devera constar um barracdo de 20,00m?
de area construida devera atender as exigéncias estabelecidas na NR-18 (Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgéo).

3.2.3 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA

Cabera a empresa a providenciar a entrada provisoria de energia elétrica, para os servigos
inicias em poste de madeira, de acordo com demanda de servico. Sendo a mesma responsavel
pelas taxas cabiveis a companhia de energia.

3.2.4- LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO

Sera executado conforme detalhes em projeto, respeitando os alinhamentos que se fizerem
necessarios de acordo com as exigéncias da fiscalizagdo, determinando os pontos conforme
projeto arquitetdnico, devendo os pontos topograficos de planimetria e altimetria serem fixados com
gabarito de madeira branca devidamente fincada ao solo de modo a evitar perdas destes pontos
por remogao e/ou alteragdes nas balizas. Os gabaritos seréo construidos com sarrafos de tabuas
com 10 cm de largura, nivelados e pregados em pedagos de linha (8x8) cm que deverao ser fixados
firmemente no solo a intervalos ndo superiores a 2,0m em toda a volta da area a edificar.

3.3- TERRAPLANAGEM

Consideracdes gerais: Deverao ser seguidas as recomendacdes e determinagdes da norma
NR-18. Além das exigéncias da norma acima listada, os servigos do item Piso também deveréo
seguir as indicagdes abaixo, descritas individualmente para cada sub item.
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] 3.3.1 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

Os servicos limpeza do terreno consistem em todas as operacdes de desmatamento,
destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em solo, solos organicos, entulhos e outros
materiais impeditivos a implantagéo do empreendimento ou exploragdo de materiais das areas de
empréstimo.

Os equipamentos para a execugdo das operagdes de desmatamento, destocamento e
limpeza compreende as seguintes unidades: a) Serras mecanicas portateis; b) Tratores de esteira
com lamina frontal; c) Tratores de pneus com lamina frontal; d) Guinchos; e) Escarificadores; f)
Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.; g) Caminhdes basculantes; h) Pa carregadeira.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetacdo
a ser removida e complementada com emprego de servicos manuais. Antes do inicio das
operagdes de desmatamento é necessario observar os fatores condicionantes de manejo ambiental
de modo que as operagdes de desmatamento ndo atinjam os elementos de protegdo ambiental. A
fiscalizacdo deve assinalar, mediante caiacdo, as arvores que devem ser preservadas, e as toras
que pretende reservar para posterior aproveitamento.

As toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais
indicados. A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior porte,
tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as cercas, arvores ou construcdes nas
vizinhangas. Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a outras arvores,
linhas fisicas aéreas, cercas, ou construcdes existentes nas imediagdes, as arvores devem ser
amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

Critério de medicdo: O item sera medido por m? de area limpa.

3.3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, carregado e transportado do bota-
fora ou depésitos temporarios até as areas do passeio. O material devera ser carregado e
transportado por caminhdes basculantes até o local da obra.

333 - EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Este servico consiste na deposicdo ordenada, em local previamente definido e aprovado
pela fiscalizagdo, de materiais provenientes da escavagéo de solo mole, materiais de 12, 22 e 32
categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso que ndo forem integrados aos
aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavizagdo de taludes ou na execucgao de bermas
de equilibrio.
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A deposicdo de materiais, quando necessario, deve ser complementada por pequenas
obras para estabilizacdo, drenagem de &guas contra erosdes e outras obras que vierem ser
necessarias, a critério da fiscalizagdo

334 - EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Consiste no conjunto de operagfes que visam conformar a camada final de terraplenagem,
mediante cortes e aterros de até 20 cm de espessura, conferindo-lhe condigdes adequadas de
geometria e compactagéo, para o recebimento da estrutura do pavimento.

Este servigo consiste nas operagdes que se realizam sobre a superficie de terraplenagem
para a obtencdo da configuragdo definida no projeto, e obtencdo de determinado grau de
compactagao até a profundidade de 20 cm.

Geralmente, os materiais sdo os existentes nos cortes, aterros e raspagens. Em casos
especiais, se for necessario complementar o volume do material da superficie, a importagao se fara,
de preferéncia, dos mesmos locais onde foram feitas as escavagdes na fase de terraplenagem, ou
de outros locais, com solos de melhor qualidade que aqueles utilizados naquela fase.

Os equipamentos que deverao ser empregados s&o:

* motoniveladora equipada com escarificador, com dispositivos para controle de
profundidade;

* caminhdes basculantes;

* pa carregadeira;

* caminh&o tanque irrigador, com capacidade minima de 6.000 litros, equipado com
motorbomba capaz de distribuir &gua sob pressao regulavel e de forma uniforme;

* trator agricola com arados e grade de discos;

* pulvi-misturador autopropelido, ou rebocavel com trator;

* compactadores de diversos tipos, autopropelidos (ou rebocaveis com os respectivos
tratores);

* ferramentas manuais, gabaritos, réguas etc.

3.4 - PAVIMENTACAO

Consideracdes gerais: Deverdo ser seguidas as recomendacdes e determinagdes das
normas:

DNER-ES345-97-FUNDAGOES:

DNIT 023/2006-ES, Drenagem e Bueiros Tubulares de concreto;

DNER-ES346-9-ESTRUTURAS;

ABNT NBR - 15953-2011, Pavimento intertravado com pegas de concreto — Execugao.

Além das exigéncias das normas acima listada, os servicos do item Drenagem,
Pavimentacdo de Passeio Publico também devera seguir as indicagdes abaixo, descritas
individualmente para cada sub item.
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341 - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.

A pavimentagao tera piso do tipo Blokret sextavado com espessura de 8,0 cm, formato
sextavado de 25 cm x 25¢cm, sobre substrato de colchdo de areia com espessura média 15,0 cm. A
camada de areia devera ser compactada hidraulicamente através de saturagéo. Os Blokret serao
confeccionados em concreto pré-moldados, de espessura 6¢cm, executados em formas metalicas
assentadas sobre mesas vibratorias com concreto resistindo aos 28 dias de cura 35 MPa (fck = 35
MPa). O consumo minimo de cimento sera 350 kg/m* de concreto.

3.5-CALCADA

3.5.1 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

NORMAS UTILIZAVEIS:
e NBR 5681 -2015- CONTROLE TECNOLOGICO DA EXECUGAO DE ATERROS EM
OBRAS DE EDIFICAGOES

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas
de ate de 15 cm e camada final de ate 20 cm. Deveré ser previsto o caimento lateral ou longitudinal
para rapido escoamento das aguas pluviais, evitando o seu acumulo em qualquer ponto. O aterro
devera seguir trés etapas: 1 — langar o material com o equipamento de transporte; 2 — em seguida o
espalhamento do aterro por meios mecanicos ou conforme o caso por meios manual; 3 — por ultimo
a compactagéo do solo.

Sempre que as condi¢des locais permitirem, 0s servigos devem ser organizados para que se
tenha uma ou mais frente de trabalho em que as citadas etapas sejam devidamente escalonadas.

Sempre que houver precipitagdo pluvial nessa etapa, a percolagdo da adgua aumenta a
umidade do solo muita acima da 6tima, sendo necesséaria uma secagem posterior ou remogao do
solo.

3.52 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COoM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO.

Sera construida calgada em concreto com espessura de 5,0cm, com largura de 1,20m
em concreto simples trago 1:4:8, respectivamente cimento; areia e seixo, com espessura regular de
5,0 cm, provido de junta de dilatagéo cruzada em madeira, com espagamento maximo de 1,00m
entre as pecgas. Assentados sobre o substrato previamente preparado com 100% de compactagéao,
bem como o controle de nivel.
As superficies (substrato) deveréo ja estar previamente compactado, devendo também
se umedecida proximo da saturagao.
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3.6 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE

NORMAS UTILIZAVEIS:
e NBR 9050 - 2015 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E
EQUIPAMENTOS URBANOS

3.6.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM.

Sera executada em concreto com espessura de 3 cm, aplicada na rampa de deficiente
fisico. A camada de contra piso/ lastro em concreto no trago 1:3:6, s sera langada depois de estar
o aterro perfeitamente apiloado e nivelado.

3.6.2 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

Ap6s a camada de contra piso na rampa de deficiente, 0 mesmo devera receber uma
camada regularizadora com acabamento rustico de argamassa no trago 1:3 (cimento e areia)
na espessura de 2,0cm.

3.7 - DRENAGEM

3.7.1 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

As guias e sarjetas deverdo ser pré-moldadas, executadas em mesa vibratdria com
concreto resistindo aos 28 dias de cura 22,5 MPa (fc28 = 22,5 MPa). O consumo minimo de
cimento sera 319 kg/m?* de concreto.

Trago sugerido para atingir a resisténcia estipulada acima: em volume 1:2 1/2:3 dando o
seguinte consumo por m* de concreto: 319 kg de cimento, 562 litros de areia seca ou 719 litros de
areia Umida, 337 litros de brita 1, 337 litros de brita 2 e 207 litros de &gua.

Para os meio-fios pré-moldados em mesa vibratéria, o fator agua-cimento devera ser
devidamente dosado, dando um consumo de agua inferior ao apresentado.

Consumo de concreto por metro linear:

-Meio fio oo 0,0435 m?

As guias deverao estar rigorosamente dentro das medidas projetadas, padrdo Prefeitura
Municipal de Vitoria do Jari 15x30x100CM ndo devendo apresentar torturas superiores a 0,5 cm,
constatadas pela colocagao de uma régua na face superior € na face lateral sobre a sarjeta, bem
como n&o serdo aceitas guias quebradas.

As guias serdo assentadas rigorosamente no greide projetado e serdo rejuntadas com
argamassa de cimento e areia média lavada e peneirada no trago 1:3 e as juntas serdo alisadas
com um ferro 3/8".

As curvas serao executadas com 1/2 guia ou 1/4 de guia.
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As guias dever&o ser assentadas diretamente sobre lastro de concreto 15mpa.

As escoras dos meio fios, quando assentados, deveréo ser feitas imediatamente

apos o assentamento, em terra compactada nas costas das guias ou por meio de blocos de
concreto (bolas), colocados também nas costas, na posi¢do das juntas.

As superficies serao mantidas sob permanente umidade durante 7 dias apds sua execugao.

3.8 — ACESSIBILIDADE:

3.8.1 - PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

RECOMENDAGCAO
* Verificar NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016 — Sinalizacao tatil;
* O piso tatil devera ser integrado a superficie lisa e firme;

* Com o auxilio do esquadro faga uma marcacdo com lapis e madeira na area que
recebera os pisos tateis;

* Deixe ja escorado com madeiras o lugar que recebera os pisos tateis com profundidade
do corte entre 2 a 3cm;

* Remova todo o entulho gerado e deixe a canaleta que recebera o piso mais limpa
possivel;

» Espalhe a argamassa no contrapiso na quantidade suficiente para permitir a instalagéo
dos pisos tateis antes da secagem inicial. Evite respingos fora do piso, como em
paredes, esquadrias, etc.;

» Coloque piso 0 mais proximo possivel, apds a instalagdo e nivelamento. Aplique o
rejunte;

* Durante ou logo apds da instalagao faga a limpeza dos residuos de argamassa que
respingarem nos pisos e adjacentes, pois uma vez seco, ficard mais dificil a limpeza com
os residuos de argamassa, cimento e rejunte.
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PRESCRICOES DIVERSAS

Todas as imperfeicdes decorrentes da obra - por exemplo: areas concretadas,
terraplenagem, pavimentagdo em bloco sextavado, redes de drenagem - deverdo ser corrigidas
pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. Este documento é
restrito apenas para apresentacdo do Projeto Basico da obra de PAVIMENTACAO DE RUAS EM
AREA URBANA EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM E CALGADA, no Municipio de
Vitoria do Jari ao PCN.

Vitéria do Jari -AP, Abril de 2021.
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